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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Oświadczam, Ŝe projekt modernizacji świetlicy wiejskiej połoŜonej  

w Lubochowie na działce nr 278 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektanci: 
 

 

Architektura   Dariusz Lemka    Andrzej Góralski  

upr. nr 147/Gd/2001   upr. nr 2/76/El 
 

 

Konstrukcja   Jerzy Kołodziejski    Jerzy Jurec 

upr. nr 2042/El/98   upr. nr Rz/10/El/94 
 

Instalacje elektryczne Jan Bielawski    Wojciech Wołk 

upr. nr 282/Gd/72   POM/0147/PWOE/06 
 

Instalacje sanitarne  Maria Szymańska   Daniel Łogiszyniec 
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Kierownik jednostki projektowej:   Andrzej Marciniak upr. nr 1632/El/91 



 
Zleceniodawca:  

 Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń. 

 

Podstawa opracowania dokumentacji:  

• Zlecenie inwestora 
• Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr RG 

7331/2/962/2008 z dnia 2008-02-19 r. dla inwestycji polegającej na 
modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Lubochowie na działce nr 278; 

• Wizja lokalna; 
 
 
Cel i zakres opracowania: 
 
 Celem jest opracowanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu 
uŜytkowania pomieszczeń świetlicy na pomieszczenia socjalne oraz bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości płynne.  

Opracowanie projektu budowlanego pozwoli na uzyskanie pozwolenia na 
budowę i stworzy warunki do realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 
 
 
Wymogi formalno prawne: 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu uŜytkowania pomieszczeń 
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Nie przewiduje się rozbudowy 
przedmiotowego budynku, a jedynie modernizacje i adaptacje istniejących 
pomieszczeń zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 7331/2/962/2008 
- ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, 
- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz obiektów kultury współczesnej, 
- obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej, 
- ochrony interesów osób trzecich, 
 



Opis procesu technologicznego: 
 

• Cel przedsięwzięcia: 
 

Projektowana modernizacja świetlicy wiejskiej ma na celu umoŜliwienie 
mieszkańcom Lubochowa m. in.: 

- organizowania zebrań wiejskich. 
- stworzenie sali konferencyjnej, 
- organizowania uroczystości kulturalno – oświatowych, 
- organizowania kursów, 
- organizowania wykładów szkoleniowych dla mieszkańców wsi, 
- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, 
 

• Technologia 
Główna działalność statutowa budynku świetlicy jest przeznaczona na 

organizowanie spotkań mieszkańców wsi, organizowanie zebrań wiejskich, 
działalności kulturalno – oświatowej.  

W świetlicy wiejskiej nie przewiduje się sprzedaŜy posiłków 
Ŝywieniowych, napoi chłodzących i gorących, napoi alkoholowych. 
Zaprojektowano pomieszczenie – kuchni z przeznaczeniem na przechowywanie 
gotowych posiłków dostarczanych na dzień imprezy, urządzenie w kuchni 
(kuchenka elektryczna) słuŜyć będzie do podgrzania gotowych produktów 
Ŝywieniowych w okresie odbywania imprezy (zebrania). 
Lodówka słuŜyć będzie do przechowywania gotowych produktów 
Ŝywieniowych szybko się psujących. 
Zmywalnia + szafa ociekowa jest przeznaczona do zmywania bieŜących naczyń 
w czasie trwania imprezy. 

Dania – produkty Ŝywieniowe przygotowane i dostarczane będą poza 
granicami budynku świetlicy. W związku z powyŜszym nie przewidziano 
pomieszczenia z przeznaczeniem na obróbkę wstępną (czyszczenie warzyw, 
skrobanie ziemniaków). W/w imprezy planowane są sporadycznie w zaleŜności 
od złoŜonych zamówień. Nie planuje się zatrudnienia personelu. Obsługę w/w 
imprez na okres kilku godzin zatrudniać będzie osoba wynajmująca świetlicę. 
Sprzątanie świetlicy planowane jest w ramach godzin społecznych. 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI 
ŚWIETLICY W LUBOCHOWIE 

 
 

1. DANE OGÓLNE: 

1.1. Opis obiektu: 

Rozbudowywany budynek jest obiektem parterowym,  

murowanym z cegły z poddaszem uŜytkowym, niepodpiwniczony połoŜony w 

Lubochowie, gm. Stary Dzierzgoń na działce o nr 278. 

W budynku przed zmiana sposobu uŜytkowania znajdowało się pomieszczenie: 

świetlicy wraz ze sceną. 

Projektowana inwestycja obejmować będzie zmianę układu funkcjonalnego 

wewnątrz budynku. Projektuje się likwidacje sceny oraz utworzenie w jej miejscu 

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz kuchni wraz ze zmywalnią. Projektuje się 

równieŜ wykonanie schodów prowadzących na poddasze budynku oraz wykonanie 

tam sali komputerowej i pomieszczeń gospodarczych. 

 

   

1.2. Dane techniczne budynku:  
Przed zmianą sposobu uŜytkowania: 

• Powierzchnia zabudowy  - 140,6 m2; 

• Powierzchnia uŜytkowa  - 164,57 m2; 

• Kubatura    - 740 m3; 

 

Po zmianie sposobu uŜytkowania: 
• Powierzchnia zabudowy  - 140,6 m2; 

• Powierzchnia uŜytkowa  - 164,57 m2; 

• Kubatura    - 740 m3; 



 

1.3. Dane liczbowe powierzchni uŜytkowej po modernizacji budynku: 
 
Przyziemie 
- Przedsionek     4,28 m2 

- Sala świetlicy     59,67 m2 

- Korytarz      7,29 m2 

- WC niepełnosprawnych +   

  WC kobiet      4,64 m2 

- WC męŜczyzn (z przedsionkiem)  4,88 m2 

- Zmywalnia      2,91 m2 

- Kuchnia      9,38 m2 

 
Poddasze 
- Korytarz      22,20 m2 

- Pom. gospodarcze     16,30 m2 

- Sala komputerowa     24,37 m2 

- Pom. gospodarcze     8,65 m2 



 

2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

2.1. Roboty ziemne i fundamentowe: 

Nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek prac w tym zakresie 

 

2.2. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne: 

Układ ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych pozostanie bez zmian. 

 

2.3. Ściany działowe: 

Przewiduje się rozbiórkę istniejących ścian działowych na poddaszu budynku. 

Ściany działowe części nadziemnej zaprojektowano jako murowane z bloczków 

gazobetonowych gr. 12 cm (przyziemie) i wykonane z płyt gipsowo-kartonowych 

wypełnionych wełną mineralna gr. 4 cm (poddasze). 

 

2.4. Stropy: 

Istniejąca konstrukcja stropów pozostanie bez zmian. 

Prace związane ze stropami polegać będą na: 

- rozebraniu istniejącego deskowania stropów; 

- usunięcie polepy glinianej; 

- wykonanie impregnacji ognio- i grzybochronnej belek stropowych; 

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie; 

- wykonanie ocieplenia stropu warstwą wełny mineralnej gr. 15 cm.  

- ułoŜenie płyt OSB na belkach stropowych; 

- wykonanie posadzki z paneli podłogowych; 

 



 

2.5. Stolarka zewnętrzna: 

Przewiduje się kompleksowa wymianę wszystkich okien oraz drzwi bez zmiany 

ich połoŜenia oraz wielkości oraz kształtu. 

Wszystkie okna i drzwi zamawiane indywidualnie. 

Zaprojektowano okna w kolorze białym, natomiast drzwi wejściowe w kolorze 

brązowym. 

 

2.6. Schody: 

Projektuje się wykonanie płytowych Ŝelbetowych schodów prowadzących na 

poddasze budynku. Schody wykonać jako dwubiegowe o wymiarach 5x16x30 i 

15x16x30 ze spocznikiem o szerokości 120 cm.  

Schody wykonać wg rys. szczegółowych 

 

2.7. Kominy: 

Przewiduje się rozbiórkę istniejącego komina i w jego miejsce wykonanie 

nowego wg technologii firmy Leier.  

Przewody wentylacyjne wykonane z pustaków wentylacyjnych, natomiast przewody 

spalinowe wykonane w systemie pustaka kominowego trójwarstwowego.  

 

2.8. Konstrukcja i pokrycie dachu: 

Projektuje się wykonanie miejscowych napraw pokrycia dachowego nad 

budynkiem głównym oraz ocieplenie go warstwą wełny mineralnej gr. 15 cm. 

Daszek nad częścią dobudowaną do budynku głównego pokryty jest płytami 

azbestowo – cementowymi. Przewiduje się demontaŜ i utylizację tego pokrycia (prace 

związane z demontaŜem i utylizacją eternitu naleŜy zlecić wyspecjalizowanej firmie).  

Nowe pokrycie dachu nad częścią dobudowana wykonać z ocynkowanej blachy 

trapezowej T55. 

 



2.9. Rury spustowe, rynny, obróbki na dach: 

Przewiduje się kompleksową wymianę orynnowania dachu - rury spustowe i 

rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. Średnica rur spustowych 10 cm, rynien  

12 cm. 

 

2.10. Tynki wewnętrzne: 

Przewiduje się zbicie istniejących tynków wewnętrznych w budynku, 

wykonanie impregnacji ochronnej ścian oraz ponowne wykonanie tynków cem. – wap. 

kat. IV.  

 

2.11. Malowanie, okładziny ścian wewnętrznych i stropów: 

W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni i zmywalni przewiduje się 

połoŜenie glazury do wysokości 2,0 m. Na pozostałej wysokości oraz w pozostałych 

pomieszczeniach ściany malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach. 

 

2.12. Stolarka wewnętrzna: 

Drzwi drewniane w ościeŜnicach drewnianych, skrzydła pełne lub częściowo 

oszklone, (skrzydła w łazience wyposaŜone w dolne nawiewy powietrza).  

 

2.13. Elewacje z obróbkami i cokołami: 

Przewiduje się wykonanie jedynie miejscowych napraw muru, nie wpływających na 

zmianę wyglądu przedmiotowego budynku. 

 

2.13 Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe: 

 

Budynek zaliczony do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III i do klasy  

odporności poŜarowej budynku „D”. 

Elementy budynku zaliczonego do klasy „D” odporności poŜarowej powinny 

 w zakresie odporności poŜarowej spełniać następujące warunki: 

nośność, szczelność oraz izolacyjność ogniowa dla głównej konstrukcji nośnej, stropu 

oraz ścian zewnętrznych powinna być nie mniejsza niŜ 30 minut. 

 Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe spełniają te warunki. 



 

3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

• zaopatrzenie w energię cieplną – projektuje się wykonanie kominka z 

grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła. W łazienkach zaprojektowano 

grzejniki elektryczne;  

• zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza; 

• zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza; 

• odprowadzenie nieczystości płynnych do projektowanego zbiornika na 

nieczystości płynne; 

• nieczystości stałe gromadzone w pojemnikach i wywoŜone raz w tygodniu 

przez słuŜby komunalne; 



OPIS TECHNICZNY 
do budowy szczelnego zbiornika na nieczystości płynne (szambo) zlokalizowanego 

w miejscowości Lubochowo gm. Stary Dzierzgoń na działce nr 278 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot opracowania: 

Opracowanie obejmuje opis techniczny budowy  bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości płynne (szambo) o pojemności 4000l. Zbiornik wykonany z laminatu 

poliestrowo szklanego – producent Zakłady Chemiczne „MICI ŃSKI’, 87-800 

Włocławek, ul. Łęgierska 21. Zbiorniki posiadają aprobatę techniczną nr ITB AT 

– 15 – 5681/2005. 

 

1.2. Dane techniczne obiektu: 

powierzchnia zabudowy    - 5,67 m2; 

kubatura     - 5,02m3 

pojemność     - 4,0 m3 

 

2.2. Instrukcja posadowienia i montaŜu zbiornika z laminatu poliestrowo - 

szklanego  

 

1) Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiornika naleŜy dokonać rozeznania  
    warunków gruntowo-wodnych. Rozeznanie to jest niezbędne w celu ustalenia: 
 

a) sposobu balastowania bądź kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wód 
gruntowych; 

b) moŜliwości wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i osypki 
(ewentualnie potrzeby dowozu innego materiału). 

 
2) Usytuowanie zbiornika na ścieki musi uwzględniać minimalne odległości od 
domów mieszkalnych, granic działek, ujęć  wody itp. 
 
 
- minimum 15 m od studni, 
 
- dla zbiorników o pojemności do 10m3 odległość pokryw i wylotów wentylacji ze  
    zbiorników powinna wynosić co najmniej 15 metrów od okien, drzwi zewnętrznych 
do 
    pomieszczeń mieszkalnych. 



 
 Posadowienie zbiornika powinno zapewnić swobodne manewrowanie 
transportem. Nie naleŜy lokalizować zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez 
dodatkowego zabezpieczenia, w wypadku inwestora teren na którym znajdują się 
zbiorniki zostanie wygrodzony siatką ogrodzeniowa która zabezpieczy przed 
przypadkowym najechaniem na zbiornik, co mogło by spowodować katastrofę 
budowlaną. Zbiornik jest konstrukcją samonośną i w typowych warunkach 
gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowań czy fundamentów. Zbiornik moŜe 
być stosowany we wszystkich gruntach nośnych w poziomie powyŜej występowania 
wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej, lub 
gruntów nienośnych stosować indywidualne rozwiązanie fundamentowania zbiornika 
opracowane pod konkretne warunki gruntowo wodne. 
KaŜdorazowo obsypkę kontenera wykonać z gruntu piaszczystego średnio ziarnistego,                 
z zagęszczeniem do Id odpowiadającym gruntowi rodzimemu (nie więcej niŜ średnio 
zagęszczony). Zasypkę prowadzić równolegle z napełnianiem zbiornika wodą. Przy 
wykopach stosować maksymalny rozkop szerokości 60 cm w poziomie przy dnie 
wykopu. ObciąŜenie naziomu nie przewiduje wykonania nawierzchni oraz obciąŜenia 
innymi urządzeniami w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika podziemnego (w 
odległości do 3,0 m).  
 
3) JeŜeli w wykopie jest układany więcej niŜ jeden zbiornik, to odległość pomiędzy  
      zbiornikami nie moŜe być mniejsza niŜ 80cm. 
 
4) JeŜeli odległość pomiędzy górną częścią płaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest 
      mniejsza niŜ 50 cm  (w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych), naleŜy  
      wykonać płytę obciąŜeniową Ŝelbetową nad powierzchnią wykopu lub opaskę 
wokół  
      zbiornika w formie pierścienia betonowego z betonu B 15 o szerokości min 50cm i 
gr.  
      min 20 cm.  
 



 
II    PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA 

 
 
-  Przed przystąpieniem do posadowienia naleŜy przede wszystkim sprawdzić czy 
zbiornik nie jest uszkodzony (co moŜe wystąpić w trakcie wadliwego transportu) 
 
-  Jako obsypkę zbiornika moŜna zastosować piasek Ŝwir lub pospółkę. 
-  Zbiornik nie moŜe być bezpośrednio posadowiony na następujących gruntach: glina 
i inne grunty spoiste , muły organiczne torfy, grunty nienośne. 
 
-  Przy posadowieniu zbiorników w okresie zimowym naleŜy zwrócić uwagę aby 
podsypka i osypka nie zawierała śniegu, brył lodu itp. 
 
 
 
 
 

III  SPRAWDZANIE  SZCZELNOŚCI  ZBIORNIKA 
 

6) Szczelność zbiornika jest sprawdzana u wytwórcy i jest gwarantowana   
        uŜytkownikowi. 

 
7)  Dodatkowe sprawdzenie szczelności jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu   
        lub podczas posadowienia zbiornika został uszkodzony i była wykonana jego 
naprawa  
        (o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony 
przedstawiciel  
        producenta). 
 
8)  W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelności po robotach naprawczych na  
        budowie, zbiornik naleŜy obsypać jedynie do ½ wysokości i napełnić wodą do 
poziomu  
        króćca dopływowego i obserwować poziom wody przez około 24godziny. Brak  
        obniŜenia poziomu świadczy o szczelności zbiornika. NaleŜy wówczas dokonać 
zasypki,  
        wodę odpompować, a zbiornik przeznaczyć do uŜytkowania. 
 
 

IV  MONTAś 
 
9)  Głębokość montaŜu zbiornika licząc od powierzchni ziemi do osi wlotu króćca  
         doprowadzającego ścieki nie moŜe być większa niŜ 130 cm (dotyczy zbiornika w  
         standardowym wykonaniu). W przypadku głębszego posadowienia zbiornika o 
większej   
         grubości naziomu niŜ 130 cm naleŜy stosować zbiorniki wzmocnione*. 
Dodatkowo  
         naleŜy wykonać płaszcz betonowy z betony B20 tworząc pierścień gr.min 20 cm 
i szer. min 50cm wokół zbiornika. 



 
10)   Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, Ŝeby umoŜliwi ć dostęp do 
ścianek dolnej połowy zbiornika podczas jego zakopywania. 
 
11)  Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych  
          przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika. 
 
12)   Na dnie wykopu naleŜy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości od 20 
do 25 cm, i dobrze ją ubić. W przypadku wystąpienia w dnie wykopu róŜnych 
rodzajów  gruntów grubość zagęszczonej podsypki piaskowej powinna wynosić min. 
60cm.  
 
13)    Zbiornik wypoziomować 
 
14)   Zbiornik napełnić wodą do 1/3 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu 
napełnienia.  
         Zagęścić piasek wypełniający wykop. 
 
15)    Napełnić zbiornik do 2/3 wysokości, obsypać i zagęścić piasek w wykopie. 
 
16)  Podłączyć instalację ściekową, zasypać wykop do poziomu gruntu i wypompować  
         wodę. (Wodę słuŜąca do balastowania zbiornika przepływowego (separatora) 
naleŜy  
         pozostawić w celu prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni).  
 

 
 
 



 
V  EKSPLOATACJA 

 
 
17) Szambo naleŜy opróŜniać nie dopuszczając do zalegania fekaliów w przewodach  
        doprowadzających lub w studzience. 
 
18)   Pokrywa naszego szamba posiada łańcuszek z kłódką. Po opróŜnieniu zbiornika 
naleŜy  
         natychmiast umieścić pokrywę nad studzienką i za pomocą łańcuszka zamknąć 
kłódkę. 
 
19)   Szambo z laminatu poliestrowo – szklanego nie wymaga Ŝadnej konserwacji. 
Producent  
         udziela dziesięcioletniej gwarancji jeŜeli zbiornik zostanie posadowiony zgodnie  
         z załączoną instrukcja posadowienia i montaŜu. 
 
Przypominamy, Ŝe wchodzić do zbiornika w trakcie jego eksploatacji mogą tylko 
osoby do tego uprawnione, ze sprzętem zabezpieczającym przed wydobywającym się 
siarkowodorem. 
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OPINIA TECHNICZNA 
 

dotycząca moŜliwości modernizacji świetlicy wiejskiej w Lubochowie 
gm. Stary Dzierzgoń. 

Budynek połoŜony Lubochowie, gm. Stary Dzierzgoń  
na działce nr 278 

 
 Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wykonaniu niezbędnych obliczeń 

konstrukcyjnych, stwierdzam co następuje: 

• fundamenty - Wykonane jako ceglano - kamienne.  
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie zauwaŜono pęknięć, ani 
Ŝadnych innych uszkodzeń elementów. Fundamenty istniejące spełniają 
warunki nośności stawiane przez normę i przeniosą obciąŜenia 
występujące w budynku; 

 
• ściany zewnętrzne  

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie zauwaŜono pęknięć, ani 
Ŝadnych innych uszkodzeń ścian. Ściany istniejące spełniają warunki 
nośności stawiane przez normę i przeniosą obciąŜenia występujące w 
budynku. Zaleca się wykonanie naprawy tynków ścian zewnętrznych; 

 
• wszystkie nadproŜa występujące w budynku wykonane są poprawnie  

i spełniają warunki wytrzymałościowe. 
 
• wentylacja –przewody kominowe (wentylacyjne i spalinowe)  

występujące w budynku wykonane są poprawnie. Zaleca się 
wykonywanie okresowych przeglądów kominów. 

 

Wszystkie elementy konstrukcyjne spełniają wymogi obciąŜeniowe, 

budynek moŜe pełnić funkcj ę świetlicy wiejskiej bez zagroŜenia  

zdrowia i Ŝycia 

 

 

Jerzy Kołodziejski   

upr. nr 2042/El/98 

 



INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY 

PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

MODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W MIEJSCOWO ŚCI LUBOCHOWO. 
 

 

1. ZAKRES ROBÓT 

 Zmiana sposobu uŜytkowania świetlicy wiejskiej: 

- prace rozbiórkowe, 

- wykonanie schodów, 

- wykonanie ścian działowych, 

- modernizacja stropu, 

- montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wykonanie posadzek, 

- prace wykończeniowe (opierzenia, rynny, ocieplenia i.t.p.) 

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI MOG ĄCE  

STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

 A. ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE 

  Maszyny i stoły warsztatowe wykorzystywane podczas robót betonowych i 

Ŝelbetowych powinny znajdować się w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod 

wiatami. Do zabezpieczeń stosowanych przy tych robotach naleŜą: rusztowania, deskowania, 

stemplowania. 

Najczęściej występujące zagroŜenia to: 

- zaprószenie oczu, 

- poraŜenia prądem elektrycznym, 

- zagroŜenia powodowane przycinaniem prętów zbrojeniowych, 

- zagroŜenia powodowane uszkodzeniem szalunków, 



- przysypanie materiałami sypkimi. 

 

B. ROBOTY MONTAśOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

  Roboty montaŜowe będą wykonywane ręcznie oraz przy uŜyciu dźwigu. 

  Najczęściej występujące zagroŜenia to: 

- upadki pracowników z wysokości, 

- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia i.t.p. (brak wygrodzenia stref 

niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy 

dźwigów. 

 

C. ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE 

Roboty dekarskie będą wykonywane ręcznie.  
Główne zagroŜenia w trakcie robót wynikają z: 

- wykonywania prac na wysokościach, 

- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie), 

- poruszania się po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzącym do 28o 

- uŜywania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 

- uŜywania prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do 

podawania materiałów na dach, 

- stosowania materiałów szkodliwych i gorących, 

- wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych. 

 

D. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

 Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub  

drabin rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach  

wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach wyposaŜenia  

budynku. Wykonywanie robót z uŜyciem drabin rozstawnych jest dozwolone  

do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te naleŜy zabezpieczyć przed  

poślizgnięciem i rozsunięciem się. 

Główne źródła zagroŜeń przy tych pracach są: 

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

- stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

- wykonywanie prac na wysokości, 

- posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pod ciśnieniem, 

- niebezpieczeństwo poŜaru. 



 

 

4.   INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM  

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 

- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót zgodnie z; 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401), 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.), 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 

maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 

288). 

 

4. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom; 

- szkolenia BHP, 

- środki ochrony indywidualnej, 

- stały nadzór nad wykonywanymi robotami, 

- oznakowanie placu budowy, 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia; 

- przerwania pracy, 

- udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba, 

- powiadomienie kierownika budowy, 

- wezwanie pogotowia ratunkowego, 

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 

Inspektora Pracy. 

c) środki ochrony indywidualnej; 

- rękawice robocze, 



- odzieŜ robocza, 

- buty robocze, 

- kaski ochronne, 

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), 

- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), 

- maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących), 

- uprząŜ (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości). 

d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi; 

- roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełoŜonego, 

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

 

 

         OPRACOWAŁ: 

 

Andrzej Marciniak 

upr. nr 1632/El/91 


